

**FALLO – RESOLUCIÓN**

En la ciudad de Zapopan Jalisco, al día 15 de abril del 2024, suscriben los representantes del Comité de Adquisiciones del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco, en uso de las atribuciones conferidas mediante el artículo 24, numeral 1, fracciones VI y VII de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el representante de Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales, en su carácter de área requirente, el presente Fallo – Resolución derivado de la Licitación Pública Local con Concurrencia del Comité LPL-CC-004-2024 (Segunda Vuelta) para las “ADECUACIONES EN LA OFICINA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE JALISCO EN LA SEDE DE TEPATITLÁN DE MORELOS”, para tal efecto y para un mejor entendimiento se atenderá al GLOSARIO DE TÉRMINOS de la “CONVOCATORIA”; con fundamento en los artículos 52, 66, 67, 68, 69 y 72 numeral 1 fracción V inciso c) de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (LEY) y los artículos 41, 69, 73, 79 y 97 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios para el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco (REGLAMENTO).

**ANTECEDENTES:**

1. Que el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco, publicó la convocatoria de la licitación citada en la parte introductoria del presente, en la página del Organismo <https://ccl.jalisco.gob.mx/licitaciones>, el día **27 de marzo del 2024**, cumpliéndose con los requisitos a que se refiere el artículo 60 de la “Ley” y el artículo 62 de su “Reglamento”.
2. Que para efectos del proceso de licitación se estableció para su desarrollo en las bases de la licitación, el siguiente calendario:

A C T O	PERÍODO O DÍA	HORA	LUGAR
Publicación de “CONVOCATORIA” y “BASES”	27 de marzo del 2024	A partir de las 16:00 horas	Página de Internet del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco Portal de Licitaciones
Visita de Campo	N/A	N/A	N/A
Recepción de preguntas	29 de marzo del 2024	Hasta las 16:00 horas	A través del Organismo y/o por el Correo electrónico. <a href="mailto:recursos.materiales@ccljalisco.gob.mx">recursos.materiales@ccljalisco.gob.mx</a> y/o <a href="mailto:ucc@ccljalisco.gob.mx">ucc@ccljalisco.gob.mx</a>
Registro para el Acto de Junta Aclaratoria	01 de abril del 2024	De las 12:30 a las 12:59 horas	En el “DOMICILIO” del organismo.
Acto de Junta Aclaratoria	01 de abril del 2024	A partir de las 13:00 horas	En el “DOMICILIO” del organismo.
Registro para la Presentación de Propuestas.	08 de abril del 2024	De las 12:30 a las 12:59 Horas	En el “DOMICILIO” del organismo.
Presentación y Apertura de propuestas.	08 de abril del 2024	A partir de las 13:00 horas	En el “DOMICILIO” del organismo.
“FALLO” O “RESOLUCIÓN” de la convocatoria.	15 de abril del 2024	A partir de las 16:00 horas	A través de la Página de Internet del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco Portal de Licitaciones y/o por lo siguientes correos electrónicos: <a href="mailto:recursos.materiales@ccljalisco.gob.mx">recursos.materiales@ccljalisco.gob.mx</a> , <a href="mailto:ucc@ccljalisco.gob.mx">ucc@ccljalisco.gob.mx</a> y/o en el domicilio

FALLO – RESOLUCIÓN

3. Con fecha 01 de abril de 2024, se reunieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y del Área Requirente, con el fin de llevar a cabo la Junta de aclaraciones del presente proceso; en dicho acto se hizo constar que no se recibieron preguntas previas por parte de algún interesado, así mismo en el acto de junta aclaratoria no se contó con la presencia de algún interesado en participar, levantándose la correspondiente acta para constancia firmándola los que en ella intervinieron, la cual se integra en el expediente y con la misma fecha se publicó en la página de internet del Centro <https://ccl.jalisco.gob.mx/licitaciones>, así como se publicó en el tablero oficial de información en el domicilio del Organismo. Lo anterior en cumplimiento de los artículos 63 y 70 de la “Ley”, así como 63, 64, 65 y 66 del “Reglamento”.
1. Con fecha 08 de abril del 2024, se reunió el Comité de Adquisiciones del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco, con el fin de llevar a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, en apego a los artículos 64, 65 y demás relativos de la “Ley”, el artículo 68 del “Reglamento”, así como al punto 9 de las bases que gobernaron la licitación analizada, el cual establece la "Presentación y Apertura de Propuestas", constatando que se presentó un total de 01 licitante con la finalidad de presentar su propuesta técnica y económica, de conformidad a lo señalado en las bases, mismo que se enlista a continuación:

LICITANTES	RUPC
Nova Construcción Acabados en Concreto S.A. de C.V.	C-1557

4. En dicha sesión se recibió la documentación contenida en las propuestas de los licitantes, de acuerdo con lo solicitado en el punto 9.1 de las bases que rigen el presente proceso licitatorio; sirviendo de fundamento lo estipulado en el artículo 65 numeral 1, fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, desprendiéndose lo siguiente:

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	Nova Construcción Acabados en Concreto S.A. de C.V.
<b>Anexo 2 (Propuesta Técnica). Más los documentos solicitados en el anexo 1.</b>	Presenta folio 01-08
-El tiempo de entrega deberá ser de 30 días naturales.	Presenta folio 10
-Carta garantía con vigencia de un año en materiales e instalaciones, así como vicios ocultos, y hasta por 12 meses contados a partir de la terminación del contrato.	Presenta folio 09
<b>Anexo 3 (Propuesta Económica).</b>	Presenta folio 263-273
<b>Anexo 4 (Carta de Proposición).</b>	Presenta folio 274-275
<b>Anexo 5 (Acreditación) y documentos que lo acrediten. En caso de persona moral, anexar en USB Acta Constitutiva y sus modificaciones en formato PDF, con sus originales en físico para cotejo. (El dispositivo USB no será devuelto y los originales si serán devueltos).</b>	Presenta folio 276-278 Copias simples 279-322 usb Acer 64 gb 02 instrumentos notariales originales 1ro. 20 fojas 2do. 14 fojas
<b>Anexo 6 (Declaración de integridad y NO COLUSIÓN de proveedores).</b>	Presenta folio 323
<b>Anexo 7 (Declaración de aportación cinco al millar para el Fondo Impulso Jalisco).</b>	Presenta folio 324 *si aporta
<b>Anexo 8 (Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y Constancia).</b>	Presenta folio 325-327 opinión positiva Emitida 1/04/2024

FALLO – RESOLUCIÓN

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	Nova Construcción Acabados en Concreto S.A. de C.V.
Anexo 9 (Manifiesto de Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social, Constancia y Acuse)	Presenta folio 331-333 Opinión positiva Emitida 1/04/2024 Acuse emitido 19/03/2024
Anexo 10 (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia del INFONAVIT y Constancia)	Presenta folio 334-335 *Opinión sin adeudos Emitida 04/04/2024
Anexo 11 (Identificación Oficial Vigente y copia para su cotejo).	Presenta folio 336 *Presenta Original
Anexo 12 (Manifestación de estar al corriente de sus Obligaciones Patronales y Tributarias).	Presenta folio 337
Anexo 13 (Estratificación) así como documentos que acredite para en caso de empate los señalados en el numeral 2 del artículo 49 de la Ley.	Presenta folio 338-339
Observaciones	Presenta folio 11-262 fichas técnicas folio 328-330 CSF folio 340 registro rupc folio 341-342 comprobante de domicilio.

5. En el mismo acto se revisó el Anexo 3. PROPUESTA ECONÓMICA presentada por el licitante, conforme a lo estipulado en el artículo 65, numeral 1, fracción III de la “Ley”, haciéndose constar el monto cotizado, de conformidad a lo siguiente:

Nº	Licitante	Monto Total Propuesta con I.V.A.
1	Nova Construcción Acabados en Concreto S.A. de C.V.	\$950,011.97 Novecientos cincuenta mil once pesos 97/100 M.N. I.V.A. Incluido

6. Con fecha 10 de abril de 2024, se recibió el dictamen técnico realizado por parte del Área Requirente, con número de oficio CCL/DA/CRM/0127/2024, el cual contiene el análisis técnico realizado, en el que se evaluaron los aspectos técnicos de la propuesta que presentó el licitante con fundamento en el artículo 66 numeral 2 de la “LEY” y 69 del “Reglamento” de la Ley.
7. Asimismo, la Titular de la Unidad Centralizada de Compras tomando en consideración los antecedentes antes descritos, así como el análisis técnico y documental realizado por el área requirente a la propuesta presentada con fecha 08 de abril de 2024, procede a realizar el análisis y evaluación cualitativa de la propuesta técnica y económica y demás documentación presentada por el licitante **NOVA CONSTRUCCIÓN ACABADOS EN CONCRETO S.A. DE C.V.**, considerando lo establecido en el artículo 52 de la “Ley”, no omitiendo señalar que todos los requisitos y condiciones de participación son los mismos para todos los licitantes de conformidad a lo estipulado en el artículo 56 de la “Ley”, y de conformidad a lo señalado en el punto 12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS de las BASES, del cual se desprende el siguiente:

**-RESULTADO DEL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN TÉCNICA-**



FALLO – RESOLUCIÓN

Se recibió el Dictamen Técnico de la Proposición mediante escrito signado por el C. Luis Olvera Campos Coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales y área requirente con fecha 10 de abril del 2024, en el que se revisaron y analizaron los aspectos técnicos de la propuesta presentada por el licitante en el Anexo 2 denominado PROPUESTA TÉCNICA, conforme a lo establecido en los términos del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las bases del presente proceso, así como en lo establecido en la junta de aclaraciones que forma parte integral de las mismas. Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 24 fracciones VII y XXI, y 66 de la “Ley”, y los artículos 68 y 69 del “Reglamento”, mismo que se expone a continuación:

**EVALUACIÓN DEL ANEXO 1 REQUERIMIENTO Y OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES**

Partida	Cantidad	Descripción	Nova Construcción Acabados en Concreto S.A. de C.V.
1	1	<b>Servicio de adecuaciones en la oficina del Centro de Conciliación Laboral del estado de Jalisco en la Sede de Tepatitlán de Morelos</b>	
El Tiempo de entrega deberá ser de 30 días naturales.			<b>Cumple</b>
<b>OBRA CIVIL</b>			
1	1.00	Servicio de instalación provisional de almacenamiento de agua para consumo en trabajos de obra civil, incluye cisterna, tubería, bombeo y todo lo necesario para garantizar el abastecimiento, mano de obra, materiales de consumo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	<b>Cumple</b>
2	<b>1.00</b>	Servicio de pago de consumo de energía eléctrica durante el transcurso de la obra.	<b>Cumple</b>
3	<b>37.36</b>	Servicio de demolición de recubrimientos en pisos (cerámicos y pétreos), sin recuperación de material. incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acarreo a sitio de acopio, para su posterior retiro fuera de obra, tiro libre. se pagará a líneas de proyecto y todo lo necesario para su correcta ejecución.	<b>Cumple</b>
4	<b>35.00</b>	Servicio de carga y retiro de material producto de demolición, fuera de obra tiro libre, incluye: carga con equipo, mano de obra, materiales de consumo, herramienta, acarreo horizontales y verticales, equipo menor, herramienta y permisos necesarios, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	<b>Cumple</b>
5	<b>17.00</b>	Servicio de demolición de muros de tabla roca a dos caras, de cualquier espesor, a cualquier altura. incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acarreo a sitio de acopio, para su posterior retiro fuera de obra, tiro libre y todo lo necesario para su correcta ejecución.	<b>Cumple</b>
6	<b>7.70</b>	Servicio de desmontaje de escalera de caracol con recuperación. incluye: mano de obra, herramienta, materiales de consumo, equipo, acarreo a zona de resguardo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	<b>Cumple</b>
7	<b>16.42</b>	Servicio de desmontaje de cortina metálica enrollable con accesorios y cajillo en interior de bodega para ocultar cortina, sin recuperación, incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acarreo a sitio de acopio, para su posterior retiro fuera de obra, tiro libre. y todo lo necesario para su correcta ejecución.	<b>Cumple</b>
8	<b>22.65</b>	Servicio de demolición de plafón de tabla roca, a cualquier altura. incluye: mano de obra, herramienta, equipo acarreo de material a zona de acopio, para su posterior retiro de obra a tiro libre. se pagará a línea de proyecto. y todo lo necesario para su correcta ejecución.	<b>Cumple</b>
9	<b>3.00</b>	Servicio de paso en losa para tubería de aire acondicionado, a base de tubería de pvc sanitario cedula 40 de hasta 4", sellado con cemento arena proporción 1:4 en la base y sellado perimetral con espuma de poliuretano sikaboom y sello inferior sikaflex 1a aplicando un cordón de 10mm, con hasta 0.60 m de desarrollo, incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, materiales de consumo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	<b>Cumple</b>
10	<b>7.00</b>	Servicio de cancelación de salidas hidráulicas y sanitarias de pvc existentes por reubicación de sanitario. incluye: mano de obra, herramienta, materiales de consumo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	<b>Cumple</b>
11	<b>0.59</b>	Servicio de demolición sobre firme en mezzanine, incluye: mano de obra, herramienta, materiales de consumo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	<b>Cumple</b>
12	<b>0.56</b>	Demolición muro bajo mezzanine, incluye: mano de obra, herramienta, materiales de consumo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	<b>Cumple</b>



FALLO – RESOLUCIÓN

13	5.00	Desmantelado de aluminio y vidrio sin recuperación, medidas de 1.10 x 3.20 ubicados en planta baja, incluye: mano de obra, herramienta, materiales de consumo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Cumple
14	50.91	Servicio de trazo y nivelación estableciendo niveles y referencias, con equipo especializado. incluye materiales para trazo, mano de obra especializada, materiales de consumo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Cumple
15	18.74	Servicio de instalación de muro de tabla roca a dos caras 10 cm de espesor terminado y hasta 5 m de altura, compuesto por 2 hoja de tabla roca normal 12.9mm por cada lado, acabado en juntas con perfacinta y calafateado con redimix, bastidor para refuerzo vertical a base de postes metálicos usg 635 calibre 26 61.0cm. máximo de separación, refuerzos horizontales a base de canal metálico usg 635 calibre 26 350.0cm. máximo de separación, fijación inferior con ancla hilti nk32s12 60.1cm y sobre muro con angulo de 8.82x10 cms con poste estructural usg 635 calibre 20 61 cms con ancla hilti nk32s12 máximo de separación, superficies visibles deberán estar terminadas para recibir acabado final. incluye: mano de obra, materiales de consumo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Cumple
16	3.14	Servicio de relleno en losa de entepiso para tapar hueco de escalera, incluye: mano de obra, materiales de consumo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Cumple
17	1.00	Servicio de pintura dry-fog a dos manos color blanco. en escalera de caracol. incluye: elevación de materiales, materiales, herramientas menores, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	Cumple
18	1.00	Suministro e instalación de lavabo de sobreponer, de cerámica porcelanizada modelo rondalyn con perforaciones de mono mando rebosadero frontal y amplio espacio interior color blanco 020. incluye: sellado perimetral, pegamento epóxido, céspol cromado céspol cromado incluye: mano de obra, acarreo de piezas a sitio, herramienta menor, sellador, nivelaciones, plomeos, pruebas y todo lo necesario para la correcta ejecución	Cumple
19	1.00	Suministro e instalación de llave push modelo tv-122 acabado cromado, bajo consumo de 1.9 lts de agua. incluye: mano de obra, acarreo de piezas a sitio, herramienta menor, sellador, nivelaciones, plomeos, pruebas y todo lo necesario para la correcta ejecución.	Cumple
20	1.00	Suministro e instalación de espejo de 6 mm de espesor, de dimensiones 1.05 x 0.45 mts, fijado con silicón a bastidor de placa de madera de pino de 2ª con sellador, de ½" de espesor, fijada a muro con tornillo galvanizado de 1/4" con taquete, según diseño y especificaciones de proyecto. incluye: trazos, nivelación, plomeo, barrenado, soportería, sujeciones, recortes, ajustes, desperdicios, anclajes, elevaciones, andamiaje, materiales de 1era. calidad que intervengan, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, acarreos verticales y horizontales, retiro de sobrantes dentro y fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Cumple
21	1.00	Servicio de suministro e instalación de dispensador de jabón docol (despachos y taller), incluye: materiales de consumo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución	Cumple
22	3.00	Suministro e instalación de tubería de pvc sanitaria para cementar de 50mm. incluye piezas de conexión (tees, yeas, codos, adaptadores, coples), lubricante, pegamento, mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	Cumple
23	6.00	Suministro e instalación de tubería de pvc sanitaria para cementar de 100mm, especificaciones. incluye piezas de conexión (tees, yeas, codos, adaptadores, coples), lubricante, pegamento, mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	Cumple
24	11.50	Suministro e instalación de tubería de pvc hidráulico ced 80 de 13 mm. de diámetro, de cementar, incluye: piezas de conexión (codos, yeas, tees, tapones, coples, tuerca unión, etc), lubricante, pegamento, mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	Cumple
25	1.00	Instalación de inodoro w.c. alargado. incluye pijas para fijación, junta proel, sellado con silicón acrílico en perímetro. incluye: mano de obra, acarreo de piezas a sitio, herramienta menor, sellador, nivelaciones, plomeos, pruebas y todo lo necesario para la correcta ejecución.	Cumple
26	16.27	Suministro e instalación de falso plafón reticular astral, en color blanco, 0.61 x 1.22 m. x 19 mm. de espesor, con suspensión visible donn dx en color flat white 050, colganteado con alambre galvanizado no. 12, 1.22 m. incluye: materiales de consumo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	Cumple
27	53.80	Suministro e instalación de piso porcelanato, modelo sussex oxford white o similar, en formato de 60x60 cm. asentado con adhesivo gris, y junteado con boquilla sin arena, al color	No Cumple a pesar de presentar ficha técnica de

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el Fallo – Resolución de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL Con Concurrencia del Comité LPL-CC-004-2024.



FALLO – RESOLUCIÓN

		de la cerámica. incluye; mano de obra, equipo, herramienta, materiales para colocación, acarreo del material a pie de camión, resguardo en almacén y acarreo a zona de instalación.	<b>marca Interceramic, esta no indica el formato de medida del piso solicitado.</b>
28	12.98	Suministro e instalación de azulejo en muros modelo nevada mate blanco de 25x75 cm. asentado con adhesivo gris piso marca interceramic, y junteado con boquilla sin arena, marca interceramic al color de la cerámica. incluye; mano de obra, equipo, herramienta, materiales para colocación, acarreo del material a pie de camión, resguardo en almacén y acarreo a zona de instalación.	<b>Cumple Presenta ficha técnica de marca Porcelanite, la cual cubre las especificaciones solicitadas.</b>
29	1.00	Suministro e instalación de cubierta de resina tipo para lavamanos de 1.00 x 0.57 con faldón y zoclo de 5 cm asentado con adhesivo para granito. incluye; mano de obra, equipo, herramienta, materiales para colocación, acarreo del material a pie de camión, resguardo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	<b>Cumple</b>
30	1.00	Suministro e instalación de puerta corrediza acabado laminado plástico medidas de puerta 0.85 x 2.23 mts medidas claro de albañilería 0.85 x 2.23 mts tipo tambor a base de de bastidores de pino y forradas con triplay de pino de 6 mm de espesor por ambas caras acabado puerta laminado plástico modelo rattan cane 3699nt naturelle finish, marco de madera de medio cajon con chambranas al frente e interior acabado marco laminado plástico modelo rattan cane 3699nt naturelle finish, cerrojo de seguridad, modelo b260 llave de mariposa pestillo antisequeta color cromo mate 26d código 260p26db. cerradura de manija de uso rudo, modelo eifel 40s acabado cromo mate bisagras acabado acero con tres perforaciones por hoja en medidas de 3" x3", refuerzo interior de madera de pino y macizo para alojar chapa. incluye: materiales de consumo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	<b>No Cumple debido a que no presenta fichas técnicas de material a utilizar</b>
31	395.10	Suministro y colocación de pintura línea prima, tono gris perla frances_cgr01, acabado semimate. vinil-acrílica a dos manos, en muros y plafones sobre superficies lisas, previa aplicación de sellador 5x1. incluye: materiales de consumo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución	<b>Cumple</b>
32	1.00	Instalación de escalera de caracol recuperada existente. incluye: barrenado, soportería, sujeciones, recortes, ajustes, desperdicios, anclajes, elevaciones, andamiaje, con tratamiento de primer antioxidante alquidálico, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, acarreo vertical y horizontal, retiro de sobrantes dentro y fuera de la obra, todo esto a cualquier nivel, para la correcta ejecución del trabajo.	<b>Cumple</b>
33		Suministro e instalación de fachada a base de cristal claro de 6 mm, con perfiles de aluminio bolsa de 2", junquillo, tapa bolsa, incluye: trazos, nivelación, plomeo, barrenado, soportería, sujeciones, recortes, ajustes, desperdicios, anclajes, elevaciones, andamiaje, materiales de 1era. calidad que intervengan, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, acarreo vertical y horizontal, retiro de sobrantes dentro y fuera de la obra, todo esto a cualquier nivel, para la correcta ejecución del trabajo.	<b>Cumple</b>
34	6.95	Suministro e instalación de cancel sala de conciliación en planta baja, a base de cristal claro de 6 mm con perfiles de aluminio bolsa de 2", junquillo, tapa bolsa incluye: suministro e instalación. incluye: trazos, nivelación, plomeo, barrenado, soportería, sujeciones, recortes, ajustes, desperdicios, anclajes, elevaciones, andamiaje, materiales de 1era. calidad que intervengan, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, acarreo vertical y horizontal, retiro de sobrantes dentro y fuera de la obra, todo esto a cualquier nivel, para la correcta ejecución del trabajo.	<b>Cumple</b>
35	8.41	Suministro e instalación de cancel división en archivo en planta baja, a base de cristal claro de 6 mm con perfiles de aluminio bolsa de 2", junquillo, tapa bolsa incluye: trazos, nivelación, plomeo, barrenado, soportería, sujeciones, recortes, ajustes, desperdicios, anclajes, elevaciones, andamiaje, materiales de 1era. calidad que intervengan, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, acarreo vertical y horizontal, retiro de sobrantes dentro y fuera de la obra, todo esto a cualquier nivel, para la correcta ejecución del trabajo.	<b>Cumple</b>
36	1.00	Suministro e instalación de cancel división en archivo en planta baja, a base de cristal claro de 6 mm con perfiles de aluminio línea panorama de 2" o similar incluye: suministro e instalación. incluye: trazos, nivelación, plomeo, barrenado, soportería, sujeciones, recortes, ajustes, desperdicios, anclajes, elevaciones, andamiaje, materiales de 1era. calidad que intervengan, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, acarreo vertical y horizontal, retiro de sobrantes dentro y fuera de la obra, todo esto a cualquier nivel, para la correcta ejecución del trabajo.	<b>Cumple</b>

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el Fallo – Resolución de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL Con Concurrencia del Comité LPL-CC-004-2024.



**FALLO – RESOLUCIÓN**

37	4.80	Suministro e instalación de cancel en mezanine en planta alta, a base de cristal claro de 6 mm con perfiles de aluminio bolsa de 2", junquillo, tapa bolsa incluye: suministro e instalación. incluye: trazos, nivelación, plomeo, barrenado, soportería, sujeciones, recortes, ajustes, desperdicios, anclajes, elevaciones, andamiaje, materiales de 1era. calidad que intervengan, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, acarreo verticales y horizontales, retiro de sobrantes dentro y fuera de la obra, todo esto a cualquier nivel, para la correcta ejecución del trabajo.	Cumple
38	1.00	Servicio de contratación de limpieza fina de todas las áreas, mismas que se ensucian por los suministros, materiales, desperdicios, mermas y basura de todos los involucrados en el equipamiento. el contratista garantizará que las áreas estarán libres de escombros, basura u otros elementos, hasta el punto de acopio. no incluye retiro de basura fuera de obra.	Cumple
<b>OBRA ELECTRICA</b>			
39	100.50	Suministro e instalación de tubo conduit de pvc pesado verde de 1/2" de diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Cumple
40	20.00	Suministro e instalación de curva 90° para tubo conduit de pvc pesado verde de 1/2" de diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Cumple
41	20.00	Suministro e instalación de cople para tubo conduit de pvc pesado verde de 1/2" de diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Cumple
42	15.00	Suministro e instalación de conector tipo americano para tubo conduit de pvc pesado verde de 1/2" de diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Cumple
43	40.00	Suministro e instalación de contratuerca y monitor para tubo conduit de pvc pesado verde de 1/2" de diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Cumple
44	20.00	Suministro e instalación de caja cuadrada de pvc pesado verde de 4"x4" con tapa ciega. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Cumple
45	52.50	Suministro e instalación de tubo conduit de pvc pesado verde de 3/4" de diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Cumple
46	12.00	Suministro e instalación de curva 90° para tubo conduit de pvc pesado verde de 3/4" de diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Cumple
47	20.00	Suministro e instalación de cople para tubo conduit de pvc pesado verde de 3/4" de diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Cumple
48	12.00	Suministro e instalación de conector tipo americano para tubo conduit de pvc pesado verde de 3/4" de diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Cumple
49	24.00	Suministro e instalación de contratuerca y monitor para tubo conduit de pvc pesado verde de 3/4" de diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Cumple
50	6.00	Suministro e instalación de caja cuadrada de pvc pesado verde de 4"x4" con tapa ciega. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Cumple
51	60.00	Suministro e instalación de tubo conduit de pvc pesado verde de 1" de diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Cumple
52	8.00	Suministro e instalación de curva 90° para tubo conduit de pvc pesado verde de 1" de diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Cumple
53	15.00	Suministro e instalación de cople para tubo conduit de pvc pesado verde de 1" de diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Cumple



FALLO – RESOLUCIÓN

54	15.00	Suministro e instalación de conector tipo americano para tubo conduit de pvc pesado verde de 1" de diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Cumple
55	30.00	Suministro e instalación de contratuerca y monitor para tubo conduit de pvc pesado verde de 1" de diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Cumple
56	8.00	Suministro e instalación de caja cuadrada de pvc pesado verde de 4"x4" con tapa ciega. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Cumple
57	1.00	Suministro e instalación de tablero de alumbrado tipo nq424ab225 para empotrar, con 42 espacios, con itm principal enchufable tipo qo de 3x225 amp., 3 fases, 4 hilos, barras de 225 amp. incluye: apertura de nicho en muro, elementos de fijación, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Cumple
58	1.00	Suministro e instalación de interruptor termomagnético automático enchufable tipo qo de 3x50 amperes, con ventana y bandera de disparo visi-trip, 10,000 a. de capacidad interruptiva, modelo qo350 o equivalente. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Cumple
59	5.00	Suministro e instalación de interruptor termomagnético automático enchufable tipo qo de 1x15 amperes, con ventana y bandera de disparo visi-trip, 10,000 a. de capacidad interruptiva, modelo qo115 o equivalente. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Cumple
60	75.00	Suministro e instalación de cable de cobre thw-ls/thhw-ls, calibre 12 awg, con las siguientes características; baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rohs, con resistencia a la propagación de flama grabado "ct", resistente a la intemperie grabado "sr", cumpliendo las normativas nmx-j-010-ance. nmx-j-498, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-ance, nmx-j-093-ance, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°C. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Cumple
61	300.00	Suministro e instalación de cable de cobre thw-ls/thhw-ls, calibre 10 awg, con las siguientes características; baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rohs, con resistencia a la propagación de flama grabado "ct", resistente a la intemperie grabado "sr", cumpliendo las normativas nmx-j-010-ance. nmx-j-498, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-ance, nmx-j-093-ance, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°C. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Cumple
62	150.00	Suministro e instalación de cable de cobre thw-ls/thhw-ls, calibre 8 awg, con las siguientes características; baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rohs, con resistencia a la propagación de flama grabado "ct", resistente a la intemperie grabado "sr", cumpliendo las normativas nmx-j-010-ance. nmx-j-498, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-ance, nmx-j-093-ance, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°C. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Cumple
63	105.00	Suministro e instalación de cable de cobre desnudo calibre 12 awg. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Cumple
64	52.50	Suministro e instalación de cable de cobre desnudo calibre 10 awg. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Cumple
65	18.00	Suministro e instalación de luminaria led para empotrar en plafón, 127 volts, 9 watts de potencia, luz blanca neutra, temperatura de color de 4000 °k, 500 lúmenes, terminado satinado, 25,000 horas de vida útil como mínimo, modelo ydled-15rd/9w/40s o equivalente. incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Cumple
66	18.00	Suministro e instalación de contacto dúplex polarizado con tierra aislada servicio pesado, 2p+t, 127v, 15a, color marfil. incluye: placa color marfil con chasis, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Cumple
67	4	Suministro e instalación de apagador tipo escalera, 127 volts, 15 amp., color marfil, modelo 1453-icp o equivalente. incluye: placa color marfil con chasis, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Cumple
68	15.00	Suministro e instalación de soporte para tubería conduit a base de: unicanal 4x2; mordaza reforzada de 1/4" de diámetro; cople hexagonal de 1/4" de diámetro; varilla roscada de 1/4" de diámetro; abrazadera tipo clip de 1" de diámetro; tuerca hexagonal de 1/4" de diámetro; rondana plana y de presión de 1/4"; tornibroca del # 10 x 1-1/2" de longitud; broca para fierro de 1/4" de diámetro; disco cortador de 14" de diámetro. incluye: andamiaje para una altura	Cumple







**FALLO – RESOLUCIÓN**

		aproximada de 3 metros, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	
69	15.00	Suministro e instalación de soporte para tubería conduit a base de: unicanal 4x2; mordaza reforzada de 1/4" de diámetro; cople hexagonal de 1/4" de diámetro; varilla roscada de 1/4" de diámetro; abrazadera tipo clip de 3/4" de diámetro; tuerca hexagonal de 1/4" de diámetro; rondana plana y de presión de 1/4"; tornibroca del # 10 x 1-1/2" de longitud; broca para fierro de 1/4" de diámetro; disco cortador de 14" de diámetro. incluye: andamiaje para una altura aproximada de 3 metros, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	<b>Cumple</b>
70	20.00	Suministro e instalación de soporte para tubería conduit a base de: unicanal 4x2; mordaza reforzada de 1/4" de diámetro; cople hexagonal de 1/4" de diámetro; varilla roscada de 1/4" de diámetro; abrazadera tipo clip de 1/2" de diámetro; tuerca hexagonal de 1/4" de diámetro; rondana plana y de presión de 1/4"; tornibroca del # 10 x 1-1/2" de longitud; broca para fierro de 1/4" de diámetro; disco cortador de 14" de diámetro. incluye: andamiaje para una altura aproximada de 3 metros, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	<b>Cumple</b>
71	20.00	Suministro e instalación de soporte para tubería conduit a base unicanal 4x2, abrazadera para unicanal de 1" de diámetro, taquete de expansión de 1/4" de diámetro; tornillo cabeza hexagonal de 1/4"x1-1/2", rondana plana de 1/4", rondana de presión de 1/4"; broca para concreto de 1/4" de diam., broca para fierro de 1/4" de diam., disco cortador de 14". incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	<b>Cumple</b>
72	20.00	Suministro e instalación de soporte para tubería conduit a base unicanal 4x2, abrazadera para unicanal de 3/4" de diámetro, taquete de expansión de 1/4" de diámetro; tornillo cabeza hexagonal de 1/4"x1-1/2", rondana plana de 1/4", rondana de presión de 1/4"; broca para concreto de 1/4" de diam., broca para fierro de 1/4" de diam., disco cortador de 14". incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	<b>Cumple</b>
73	40.00	suministro e instalación de soporte para tubería conduit a base unicanal 4x2, abrazadera para unicanal de 1/2" de diámetro, taquete de expansión de 1/4" de diámetro; tornillo cabeza hexagonal de 1/4"x1-1/2", rondana plana de 1/4", rondana de presión de 1/4"; broca para concreto de 1/4" de diam., broca para fierro de 1/4" de diam., disco cortador de 14". incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	<b>Cumple</b>
<b>VOZ Y DATOS</b>			
74	9.00	Suministro e instalación de faceplate de 1 módulo color blanco serie classic tipo cfpl1why. incluye: chasis, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	<b>Cumple</b>
75	1.00	Suministro e instalación de panel de parcheo de 16 puertos armado cat 6a, 1 ur, metálico. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	<b>Cumple</b>
76	81.00	Suministro e instalación de cable utp categoría 6a, con 4 pares, forro de hdpe, cruceta fácil de retirar, bajo norma ieee 802.3af e ieee 802.3at para aplicaciones de poe; cumple con la directiva rohs. incluye: cinchos de contacto con velcro a lo largo de toda la trayectoria, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	<b>Cumple</b>
77	9.00	Suministro e instalación de patch cord utp categoría 6a de 7 pies con conectores rj-45. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	<b>Cumple</b>
78	9.00	Suministro e instalación de patch cord utp categoría 6a de 5 pies con conectores rj-45. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	<b>Cumple</b>
79	27.00	Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada de 1 1/4" de diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	<b>Cumple</b>
80	9.00	Suministro e instalación de cople para tubo conduit pared delgada de 1" de diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	<b>Cumple</b>



FALLO – RESOLUCIÓN

81	18.00	Suministro e instalación de conector tipo americano para tubo conduit pared delgada de 1" de diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Cumple
82	18.00	Suministro e instalación de contra y monitor para tubo conduit pared delgada de 1" de diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Cumple
83	18.00	Suministro e instalación de soporte para tubería conduit galvanizada a base de abrazadera tipo uña de 1" con pija y taquete. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Cumple
84	9.00	Suministro e instalación de caja cuadrada galvanizada reforzada de 5"x5" con tapa ciega. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	No cumple Debido a que presenta Ficha técnica de otra medida y no de la solicitada.
85	18.00	Suministro e instalación de condulet serie rectangular tipo fs, fsl, fsr, fsc, fst, fsx, fsa, fsla para tubo conduit de 3/4" de diámetro crouse hinds. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Cumple
86	32.00	Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada de 3/4" de diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Cumple
87	11.00	Suministro e instalación de cople para tubo conduit pared delgada de 3/4" de diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Cumple
88	18.00	Suministro e instalación de conector tipo americano para tubo conduit pared delgada de 3/4" de diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Cumple
89	18.00	Suministro e instalación de contra y monitor para tubo conduit pared delgada de 3/4" de diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Cumple
90	22.00	Suministro e instalación de soporte para tubería conduit galvanizada a base de abrazadera tipo uña de 3/4" con pija y taquete. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Cumple
91	18.00	Suministro e instalación de jack para conector rj-45 categoría 6a color blanco, tipo cj6x88tgwh. incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Cumple
92	1.00	Servicio de conectividad, etiquetación, configuración, pruebas, ajustes, pruebas de escaneo, puesta en marcha de 9 nodos, incluye: reporte por escrito, memoria técnica descriptiva impresos y en forma digital, juego de planos asbuilt con nombres de identificación de cada nodo de manera impresa y en digital con formato de autocad, pruebas de pentscanner entre panel de parcheo y estación de trabajo, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Cumple
93	1.00	Servicio de paso de tubería conduit galvanizada consistente en paso pasos en muro de concreto, muro de mampostería, losa de concreto, losa de material, cristal, ventanería de aluminio, trabajos en tabla roca, pintura igualada al tono, impermeabilizado, etc. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Cumple

ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA OFERTA TÉCNICA.

Obligaciones de los participantes	Nova Construcción Acabados en Concreto S.A. de C.V.
Presentar Carta de Garantía con vigencia de un año, en materiales, Instalaciones, así como Vicios Ocultos	Cumple
En caso de cotizar marcas de calidad equivalente a las solicitadas, deberá especificarlo en su propuesta y anexar fichas técnicas, indicar garantías y tiempos de entrega.	Cumple En las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 y 93. No Cumple



FALLO – RESOLUCIÓN

Obligaciones de los participantes	Nova Construcción Acabados en Concreto S.A. de C.V.
	En las partidas 27 debido que a pesar de que entregó ficha técnica no se indica la medida del piso solicitado, 30 ya que no anexa ficha técnica de materiales a utilizar y partida 84 presenta ficha técnica con medidas diferentes a las solicitadas.

El incumplimiento de alguno de los requisitos plasmados en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos o en lo señalado en la junta de aclaraciones del presente proceso, será causa suficiente para desechar la proposición conforme a lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de la “Ley”, así como en el numeral 12 de las Bases que dan origen al presente proceso.

**-RESULTADO DEL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA-**

LICITANTE	1. Nova Construcción Acabados en Concreto S.A. de C.V.	
DETERMINACIÓN	CUMPLE ADMINISTRATIVAMENTE	
RAZONES QUE SUSTENTAN LA DETERMINACIÓN		
El licitante <b>Nova Construcción Acabados en Concreto S.A. de C.V.</b> se detectó que presentó toda la documentación correspondiente conforme a lo señalado en el punto 9.1 de las bases, tal y como consta en el análisis administrativo realizado por la Unidad Centralizada de Compras, mismo que obra en el expediente original del proceso; incumpliendo con la documentación que se enlista a continuación:		
Inciso	Descripción	Dictamen
a)	<b>Anexo 2 (Propuesta Técnica). Más los documentos solicitados en el anexo 1.</b>	<b>Cumple</b>
	-El tiempo de entrega deberá ser de 30 días naturales.	<b>Cumple</b>
	-Carta garantía con vigencia de un año en materiales e instalaciones, así como vicios ocultos, y hasta por 12 meses contados a partir de la terminación del contrato.	<b>Cumple</b>
b)	<b>Anexo 3 (Propuesta Económica).</b>	<b>Cumple</b> <b>\$950,011.97</b>
c)	<b>Anexo 4 (Carta de Proposición).</b>	<b>Cumple</b>
d)	<b>Anexo 5 (Acreditación) y documentos que lo acrediten. En caso de persona moral, anexar en USB Acta Constitutiva y sus modificaciones en formato PDF, con sus originales en físico para cotejo. (El dispositivo USB no será devuelto y los originales si serán devueltos).</b>	<b>Cumple</b> Presenta usb Acer 64 gb 02 instrumentos notariales originales y copias para cotejo
e)	<b>Anexo 6 (Declaración de integridad y NO COLUSIÓN de proveedores).</b>	<b>Cumple</b>
f)	<b>Anexo 7 (Declaración de aportación cinco al millar para el Fondo Impulso Jalisco).</b>	<b>Cumple</b> *Si es su voluntad aportar
g)	<b>Anexo 8 (Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y Constancia).</b>	<b>Cumple</b> opinión positiva Emitida 1/04/2024
h)	<b>Anexo 9 (Manifiesto de Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social, Constancia y Acuse)</b>	<b>Cumple</b> Opinión positiva Emitida 1/04/2024 Acuse emitido 19/03/2024
i)	<b>Anexo 10 (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia del INFONAVIT y Constancia)</b>	<b>Cumple</b> *Opinión sin adeudos Emitida 04/04/2024
j)	<b>Anexo 11 (Copia de Identificación Oficial Vigente).</b>	<b>Cumple</b> *Presenta Original y copia para cotejo
k)	<b>Anexo 12 (Manifestación de estar al corriente de sus Obligaciones Patronales y Tributarias).</b>	<b>Cumple</b>
l)	<b>Anexo 13 (Estratificación) así como documentos que acredite para en caso de empate los señalados en el numeral 2 del artículo 49 de la Ley.</b>	<b>Cumple</b> *Pequeña
Observaciones		<b>Presenta</b> Fichas técnicas -Acuse de la solicitud y manifestación de conformidad para el uso del Buzón IMSS -Registro pro-integridad -Manifestación de mayoría capital por parte mujeres.

FALLO – RESOLUCIÓN

En razón de lo anterior, se concluye que el licitante **Nova Construcción Acabados en Concreto S.A. de C.V. CUMPLE CON TODOS LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS**, cumpliendo con la documentación conforme a lo solicitado en los incisos de dicho punto; motivo por el cual a su vez se tiene al licitante cumpliendo con el criterio de evaluación estipulado en el punto 9.2 de las bases, no omitiendo señalar que todos los requisitos y condiciones de participación son los mismos para todos los licitantes de conformidad a lo estipulado en el artículo 56 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco.

Derivado de lo anterior se procedió a realizar el Análisis y Evaluación de la propuesta económica Anexo 3 presentada por el participante, cuya suficiencia presupuestal autorizada para el presente proceso es de \$973,633.95 (NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 95/100 M.N.) con I.V.A. incluido; su fuente de financiamiento son Recursos Federales No Etiquetados, Subfuente de Financiamiento Participaciones Federales No Condicionadas, de la partida presupuestal 3512 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos, del Capítulo de Gasto 3000 Servicios generales, resultando lo siguiente:

**-RESULTADO DEL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ECONÓMICA-**

8. Ulteriormente, en apego a lo señalado en el artículo 71, numeral 1 de la “Ley”, así como el artículo 69 de su Reglamento, se procedería al análisis del CUADRO ECONÓMICO COMPARATIVO, elaborado por la Unidad Centralizada de Compras, mismo que se integra en su caso, por la propuesta económica del licitante que presentó propuesta, así como con los precios de la Investigación de Mercado elaborada por la Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales, en su carácter de área requirente, conforme a lo señalado en el artículo 13 de la “Ley”, así como los artículos 56, 57, 58 y 59 de su “Reglamento”, desprendiéndose lo siguiente:

**NOVA CONSTRUCCIÓN ACABADOS EN CONCRETO S.A. DE C.V.**

El licitante **Nova Construcción Acabados en Concreto S.A. de C.V.** Ofertó la totalidad de las partidas y presentó su propuesta económica por un monto total de **\$950,011.97 Novecientos cincuenta mil once pesos 97/100 M.N. I.V.A. Incluido**, sin embargo; pese a que no cumplió con los aspectos técnicos se procedió a analizar el importe de su propuesta respecto a la media de cada una de las partidas requeridas en el presente proceso, determinándose una variación del **35.85%** respecto a la partida **79** por lo que económicamente se desecharía su propuesta, advirtiendo que dicho monto es superior al tope del 10% (diez por ciento) respecto del precio promedio arrojado por la Investigación de Mercado, de tal manera que la propuesta del licitante no es solvente ni conveniente para la convocante. Lo anterior de conformidad a lo señalado en el artículo 67 y 71 numeral 1 de la “Ley”, así como a lo señalado en el 69 del Reglamento de la Ley.

9. Las propuestas técnicas, administrativas y económicas fueron evaluadas conforme a los artículos 52 y 66, numeral 2 de la “Ley”, señalando que los encargados de la evaluación de éstas, conforme a lo señalado en el artículo 69, fracción VI de la “Ley”, fueron los siguientes:

NOMBRE	CARGO
Luis Olvera Campos	Coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales, en su carácter de área requirente.
Patricia Elizabeth Navarro Camacho	Directora Administrativa, en su carácter de Titular de la Unidad Centralizada de Compras.

FALLO – RESOLUCIÓN

10. Los análisis técnico y administrativo, así como el cuadro económico comparativo elaborados por el Área Requirente y la Unidad Centralizada de Compras, fueron puestos a disposición de los miembros del Comité de Adquisiciones del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco, para efectos de resolver sobre las propuestas presentadas por los licitantes, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de calidad, servicio, pago y tiempo de entrega, con fundamento en el artículo 24, numeral 1, fracción VII de la “Ley”.
11. Por los motivos anteriormente expuestos, con fundamento en los artículos 24, numeral 1, fracciones VI, VII, XV y XXI, artículo 69 de la “Ley”, artículos 69 y 127 del “Reglamento”, así como en lo estipulado en el Protocolo de actuación de los servidores públicos en materia de contrataciones públicas, referentes a las reglas de contacto, al sistema de registro de servidores públicos y al sistema de manifiestos de vínculos y relaciones y de declaraciones de integridad y no colusión y demás relativos aplicables, se establecen las siguientes:

PROPOSICIONES:

**PRIMERA.** Se **DESECHA** la propuesta del licitante **NOVA CONSTRUCCIÓN ACABADOS EN CONCRETO S.A. DE C.V.** ya que pese a que cumplió con los aspectos administrativos, **no cumplió con los requerimientos técnicos solicitados** en el Anexo 1, al no incluir en su propuesta diversa información obligatoria a contener para las partidas ofertadas en su propuesta técnica Anexo 2 conforme a lo solicitado en el **inciso a)**, del punto 9.1 de las bases, según los motivos anteriormente expuestos, afectando la solvencia de la propuesta y dando incertidumbre a la convocante; incumpliendo también con los requerimientos económicos puesto que su oferta respecto a la partida **79** resultó ser superior en un **35.82%** respecto de la media de precios que arrojó la investigación de mercado, incumpliendo a su vez con el criterio de evaluación estipulado en el punto 9.2 de las bases. Sirve de fundamento para lo anterior, lo estipulado en el artículo 69 numeral 2 de la “Ley”, así como lo señalado en los incisos b) y e) del punto 12 de las bases de la licitación que nos ocupa.

**SEGUNDA.** Se declara **DESIERTA** la presente licitación, en virtud de que la proposición presentada no reunió los requisitos administrativos, técnicos y económicos solicitados. Sirve de fundamento para lo anterior, lo estipulado en el artículo 71, numeral 1 de la “Ley”, correlacionado con lo estipulado en los incisos b), c) y e) del punto 14 de las bases de la licitación que nos ocupa.

**TERCERA.** En caso de que la necesidad de la adquisición de los bienes persista, la Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales del Organismo, en su carácter de Área Requirente procederá a valorar el supuesto del artículo 71, numeral 2 de la “Ley”, para que proceda lo pertinente.

**CUARTA.** Procédase a notificar el presente fallo al licitante **NOVA CONSTRUCCIÓN ACABADOS EN CONCRETO S.A. DE C.V.** conforme a lo dispuesto en el artículo 69 numeral 4 de la “Ley” y 73 de su “Reglamento”.

**QUINTA** De existir inconformidad con el presente Fallo – Resolución, los participantes podrán interponer la instancia prevista en los artículos 90, apartado 1, 91, apartado 2, 93, apartado 2, 98, apartado 2, 99, apartado 2, 101, apartados 2, 3 y 4, 102, y 106, apartado 1, de la “Ley”.

Con lo anterior se cierra la presente Acta de Fallo – Resolución misma en la que manifiestan su conformidad los que al final la firman.

**FALLO – RESOLUCIÓN**

Se extiende la presente acta para los efectos legales a que hubiere lugar.

En la presente acta de fallo no se incluye información clasificada, reservada o confidencial de conformidad a lo señalado en el artículo 69, numeral 3 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (En el expediente del proceso se encuentran las evaluaciones administrativa, técnica y económica detalladas, elaboradas por el Área Requirente y la Unidad Centralizada de Compras respectivamente, mismos que se hacen del conocimiento a los miembros del Comité de Adquisiciones del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco, y los cuales sirven como base para emitir el presente fallo).

**AVISO DE PRIVACIDAD CORTO  
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE JALISCO**

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco, con domicilio en Av. Juan Gil Preciado número 6735, Colonia Jardines de Nuevo México, Zapopan, Jalisco, C.P. 45138; es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente:

Los datos personales que usted proporcione al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco serán única y exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de este Centro.

Podrá conocer este Aviso de Privacidad Integral a través de la página de internet: <https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/contenido/168/334>.

**VERSIÓN PÚBLICA**

Se levanta la presente acta de conformidad con los artículo 23, 24 y 31 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por este Comité de Adquisiciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido

Firman la presente resolución por duplicado los integrantes del Comité de Adquisiciones del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco, con derecho a voto conforme al artículo 25, numeral 3 de la “Ley” que aprobaron la misma, en la sesión celebrada en Zapopan, Jalisco, el día 15 de abril del año 2024. Así como, el C. Luis Olvera Campos, Coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales, en su carácter de Área Requirente y la Mtra. Patricia Elizabeth Navarro Camacho, directora Administrativa y Titular de la Unidad Centralizada de Compras, ambos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco, y los invitados permanentes y vocales con derecho a voz. Notifíquese.

<b>COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE JALISCO</b>	
<b>VOCALES CON VOTO</b>	
<b>A FAVOR</b>	<b>A FAVOR</b>
<b>Mtra. Rosa Erica Barba Badilla Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones</b>	<b>Lic. Martha Lilibeth Conteras Chávez Vocal Suplente Secretaría de Administración</b>
<b>A FAVOR</b>	<b>A FAVOR</b>
<b>Lic. Edith Maciel Maldonado Vocal Suplente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural</b>	<b>Lic. Ludivina Berenice Gaona Torres Vocal Suplente Consejería Jurídica</b>



**FALLO – RESOLUCIÓN**

<b>COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE JALISCO</b>	
<b>INVITADOS PERMANENTES</b>	
<p><b>Lic. José de Jesús López Madera Órgano Interno De Control</b></p>	<p><b>Lic. Isabel Cárcamo Osnaya Coordinadora Jurídica Representante de la Dirección Jurídica</b></p>
<b>VOCALES CON VOZ</b>	
<p><b>Lic. Krystal Michell Posada Mora Coordinadora De Recursos Financieros</b></p>	<p><b>Mtra. Patricia Elizabeth Navarro Camacho, Directora Administrativa Secretaria Técnica del Comité De Adquisiciones.</b></p>
<b>ÁREA REQUERENTE</b>	
<p><b>C. Luis Olvera Campos Coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales</b></p>	

**FIRMAS EN PROCESO DE RECOLECCIÓN**